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Expediente 2/2020

CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS Y ASEOS SEGUN EL
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TANATORIO CEMENTERIO JARDIN DE
ALCALA DE HENARES

En Alcald de Henares, 22 de septiembre de 2020.

REUNIDOS
De una parte:

D. Alberto Ortiz Jover, mayor de edad, con DNI n2 21409187-M, actuando en
nombre y representacién, como Organo de Contratacién, de CEMENTERIO JARDIN
DE ALCALA DE HENARES, S.A., entidad con domicilio social en Carretera de
Pastrana km 3, Alcald de Henares, N.I.LF. A79603007 y registrada en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 1.037, folio 163, Hoja n2M-20045, inscripcion 12 (en
adelante, “la Sociedad” o “el Poder adjudicador”). El Organo de Contratacién del
Poder Adjudicador es su Consejo de Administracidon, siendo D. Alberto Ortiz Jover
el Consejero Delegado segun se acredita mediante la escritura publica otorgada en
fecha 22 de febrero de 2018, ante el Notario de Alcald de Henares D. José Luis
Machuca Charro con el numero 381 de su protocolo,

y de otra parte:

D. José Antonio Tejo Pindado, mayor de edad, con DNI n216527374B, actuando en
nombre y representacion de LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A.,
mercantil con domicilio social en calle Puerto de la Cruz Verde n244 Local 2, Madrid,
N.I.F. A-83256149 y registrada en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 17.514,
folio 33, hoja n2M-300872, inscripcion 12 (en adelante, “el Contratista”), en calidad
de Administrador Solidario segun se acredita mediante la escritura publica
otorgada en fecha 16 de enero de 2017, ante el Notario de Madrid D. Alejandro
Ruiz-Ayucar Seifert con el nimero 58 de su protocolo.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficiente, convienen suscribir el presente contrato de obras de reforma de las
oficinas y aseos segun el Proyecto de acondicionamiento del Tanatorio Cementerio
Jardin de Alcala de Henares (en adelante, “el Contrato”), que llevan a efecto
conforme a los siguientes antecedentes administrativos y clausulas:
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

l.- Que el Poder Adjudicador ha aprobado la partida presupuestaria pertinente para
abonar, en su caso, el precio del Contrato.

Il.- En fecha 7 de julio de 2020, el Consejo de Administracion del Poder Adjudicador,
en calidad de Organo de Contratacién, aprobé mediante acuerdo el inicio del
expediente de contratacion 2/2020 tramitado mediante procedimiento abierto
para la adjudicacién del contrato de obras de reforma de las oficinas y aseos segun
el Proyecto de acondicionamiento del Tanatorio Cementerio Jardin de Alcala de
Henares.

En esa misma fecha, también aprob6 mediante acuerdo el mencionado Proyecto
de acondicionamiento o proyecto de obras (en lo sucesivo, sera igualmente
denominado “el Proyecto”) y los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

lll.- La Mesa de Contratacién constituida para el expediente mencionado, en fecha
5 de agosto de 2020, procedio a la apertura del sobre A relativo a la documentacion
requerida en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, taly
como se recoge en el acta levantada en ese mismo dia.

IV.- La Mesa de Contratacion, en fecha 11 de agosto de 2020, segun se dispone en
el acta levantada en el mismo dia, procedio a la apertura del sobre B que debia
contener, entre otros, la oferta econémica conforme al modelo contemplado en el
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. El Presidente de la
Mesa declaré validas todas las proposiciones, procediendo a su lectura integra y
recogiéndose en acta las ofertas presentadas por los licitadores.

V.- La Mesa de Contratacion, el 25 de agosto de 2020, y en virtud del acta de la
misma fecha, llevé a cabo la valoracion y clasificacion de las ofertas econdmicas
presentadas por los licitadores y aprobé proponer al Organo de Contratacion, por
un lado, la clasificacion mencionaday, por otro, requerir a LATER ARQUITECTURAY
CONSTRUCCION, S.A., entidad que habia presentado la mejor oferta al haber
obtenido la mayor puntuacién -61,94 puntos-, para que, dentro del plazo de diez
dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido el
requerimiento mediante correo electrénico, presentase la documentacion
sefialada en la cldusula 8 de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.

Vi.- El dia 26 de agosto de 2020 se requiri6 a LATER ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION, S.A. la documentacién relacionada en la cldusula 8 de los Pliegos
de Clausulas Administrativas Particulares, la cual fue aportada por completo por el
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licitador el 7 de septiembre de 2020, incluida la garantia definitiva constituida
mediante aval bancario.

Vill.- D. Alberto Ortiz Jover, como Consejero Delegado del Consejo de
Administracién de la Sociedad, Organo de Contratacién a todos los efectos, y
habiéndole sido delegadas con anterioridad las facultades necesarias, acordd
mediante resolucion de 8 de septiembre de 2020 adjudicar el Contrato a LATER
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Integracion y aplicacion del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Se incorpora al Contrato, como Anexo n21, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

El mencionado Pliego forma parte inseparable del Contrato y sus clausulas quedan
integradas en este segun lo establecido en el articulo 122.4 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, “la LCSP”).

Las partes contratantes manifiestan expresamente que el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares recoge, entre otros aspectos, las siguientes menciones
calificadas como de contenido minimo a tenor de lo dispuesto en el articulo 35 de
la LCSP:

- Tipo de contrato, especificado en la clausula 1 del Pliego.

- Las condiciones de recepcion de las obras, indicadas en la clausula 12 del
Pliego.

- Condiciones de Pago, concretadas en la clausula 10 del Pliego. No obstante
lo dispuesto en esta estipulacion del Pliego, la Sociedad procederd al pago
del precio por los trabajos realizados dentro de los treinta (30) dias
naturales siguientes a la fecha de aprobacion de la certificacion mensual de
obra. El Contratista debera emitir la factura correspondiente en la fecha de

aprobacion de la certificacion mensual. El contenido de la cldusula 10 del
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Pliego sera de plena aplicacion en todo lo que no contradiga a este
apartado.

- Los supuestos en los que procede la resolucién, determinados en la
cldusula 11 del Pliego, sin perjuicio de que se concreten y completen en la
cldusula decimoprimera del Contrato.

- Laobligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo
de ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion, contemplada en la clausula 13 del Pliego.

En las cldusulas contractuales sucesivas se reflejardn las menciones, ya sean de
contenido minimo o no, que, o bien no se han recogido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, o, habiéndose previsto, las partes estiman
conveniente introducirlas nuevamente en este Contrato para una mayor claridad y
transparencia.

SEGUNDA.- Objeto del Contrato.

El objeto del Contrato es la ejecucidn por el Contratista de las obras de reforma de
oficinasy aseos, conforme al Proyecto de Acondicionamiento del Tanatorio ubicado
en el Cementerio Jardin de Alcald de Henares y a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Las caracteristicas de dichas obras, asi como las
condiciones en que han de realizarse, se encuentran detalladas en el Proyecto
Técnico redactado por D. José Calero Pefia, arquitecto técnico colegiado n27.159.

TERCERA.- Precio del Contrato.

De conformidad con la oferta presentada por el Contratista, el precio del Contrato
es de 150.063,04 € mas el 21% de I.V.A. (31.513,24 €), lo que supone un precio
total, I.V.A. incluido, de 181.576,28 €.

CUARTA.- Entrada en Vigor del Contrato.

El Contrato entrard en vigor en el momento de su firma por las partes contratantes
y, desde ese instante, serd vinculante para ellas desplegando todos sus efectos.

QUINTA.- Plazo de ejecucion del Contrato.

De acuerdo con las mejoras en el plazo incluidas en la oferta presentada por el
Contratista, las obras objeto de este Contrato deberan dar comienzo al dia

Ziguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, y deberan quedar
totalmente terminadas en el plazo de SESENTA (60) dias a contar desde dicha fecha.
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SEXTA.- Modificacion del Contrato.

Para las modificaciones del Contrato, las partes contratantes estaran a lo dispuesto
en los articulos 203 a 205 de la LCSP.

SEPTIMA.- Cesién del Contrato y subcontratacién.

A los efectos de esta clausula, se entendera por cesion del Contrato la transmision
en conjunto de los derechos y obligaciones que conforman el presente documento,
quedando subrogado el cesionario en los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

La cesion del Contrato por el subcontratista y la subcontratacion de las prestaciones
a las que este viniera obligado, se regiran por los dispuesto en los articulos 214 a
217 de la LCSP.

OCTAVA.- Mejoras recogidas en la oferta del Contratista.

Sin perjuicio de las mejoras o condiciones relativas al precio del Contrato y al plazo
de ejecucidén de las obras, reflejadas en las clausulas tercera y quinta, la Oferta del
Contratista también incluye las siguientes:

e Aumento del presupuesto destinado al control de calidad. El contratista
recoge en la oferta presentada un aumento del presupuesto destinado al
control de calidad, esto es, a la verificacion de la calidad de los materiales
utilizados y de la ejecucion de los trabajos, de un 0,50% respecto a la
partida presupuestaria inicial.

e Ejecucion de los trabajos con flexibilidad horaria. EI Contratista plasma en
su oferta una flexibilidad horaria total a la hora de llevar a cabo los trabajos
de las obras, en funcidn de las necesidades de la Sociedad.

e Aumento del plazo de garantia. El Contratista contempla en la oferta un
plazo de garantia de dos (2) afios, en virtud del cual respondera durante
este tiempo de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
construidos, entre otros.

i —— El Contratista se obliga a cumplir las mejoras o condiciones incluidas en la oferta
que ha presentado, expuestas en esta cldusula y en las clausulas tercera y quinta
del Contrato.
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NOVENA.- Buena fe contractual.

Las partes contratantes actuaran de buena fe durante la vigencia del Contrato,
buscando la buena consecucién de las obras.

Como prestaciones derivadas del principio de buena fe que rige esta relacion
contractual y que son inherentes a todo contrato de obras, el Contratista se
compromete a:

Cumplir las instrucciones y érdenes dadas por el Director facultativo de las
obras, siempre y cuando se ajusten al Proyecto.

- Permitir la entrada en las obras a las personas designadas por la Sociedad,
para que lleven a cabo labores de inspecciéon y comprobacion de la
evolucion, desarrollo y ejecucidn de los trabajos.

- Permitir la entrada en las obras a las personas designadas por la Sociedad,
cuando su personacion sea necesaria para la adecuada ejecucion del
Contrato a criterio de la Sociedad.

- Llevar a cabo los trabajos correspondientes a las obras con la diligencia de
un ordenado empresario, cumpliendo los mas altos estandares aplicables
a su sector.

- Llevar a cabo la subsanacién o correccion de aquellos trabajos mal
ejecutados o que presenten vicios o defectos a juicio del Director
facultativo.

DECIMA.- Fuerza mayor.

Las partes contratantes no responderan por los dafios y perjuicios producidos a las
obras o a la otra parte, incluyendo la demora en la finalizacién de las obras, que
sean consecuencia de causas de fuerza mayor.

A los efectos de este Contrato, se consideran causas de fuerza mayor:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos,

terremotos, erupciones volcdnicas, movimientos del terreno, temporales
maritimos, inundaciones u otros semejantes.
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- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

No se considerardn causas de fuerza mayor aquellas inclemencias del tiempo que
no se encuadren en los fendmenos naturales descritos anteriormente, como por
ejemplo lluvias, lloviznas o chubascos.

Tampoco tendra la consideracion de causa de fuerza mayor la situacion de
emergencia sanitaria que, a fecha de firma del Contrato, atraviesa Espafia como
consecuencia del Covid-19, al ser una situacién conocida por las partes y
prexistente a la perfecciéon del Contrato, salvo que debido a las disposiciones
normativas que dicten las autoridades competentes no sea posible la ejecucién de
los trabajos o, siendo posible, esta se retrase.

Si bien el Contratista no tendra que responder frente a la Sociedad por los dafios y
perjuicios ocasionados con motivo de una causa de fuerza mayor, la Sociedad,
durante el periodo de garantia, podra exigir al Contratista que realice las obras de
reparacion necesarias tras el acaecimiento del hecho.

DECIMOPRIMERA.- Extincion del Contrato.

El Contrato se extinguird por su cumplimiento, por su resolucion o por el resto de
las causas de extincion de las obligaciones que fuesen de aplicacion.

Seran causas de resolucion del Contrato:

a) La extincidn de la personalidad juridica del Contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 98 de la LCSP.

b) Ladeclaracion de concurso o la declaracidn de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

En los supuestos de los apartados a) y b), la resolucidn del Contrato conllevara
la incautacion y ejecucién de la garantia definitiva constituida por el Contratista

a favor de la Sociedad.

c) El mutuo acuerdo entre la Sociedad y el Contratista. Este acuerdo debera
recogerse por escrito y en él se regulara la liquidacidn del Contrato.

d) Lademora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista.

e) La demora en el pago por parte de la Sociedad por plazo superior a seis
meses.
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f) El impago, durante la ejecucién del Contrato, de los salarios por parte del
Contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o
el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion
del Contrato.

g) La inobservancia del Contratista de sus obligaciones de indole social,
tributaria o del resto de obligaciones laborales no especificadas en el
apartado f) anterior.

h) Laimposibilidad de ejecutar las prestaciones inherentes al Contrato en los
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
Contrato conforme al articulo 205 de la LCSP.

i) La demora injustificada en la comprobacidon del replanteo.

j) La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

k) Lasuspensidn de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Sociedad.

I) Eldesistimiento de la Sociedad, habiéndose o no empezado las obras.

m) No tener vigentes las pdlizas de seguro de responsabilidad civil.

n) Los incumplimientos reiterados de la normativa de aplicacién al Contrato.
o) La negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos.

p) Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones del Contrato.

q) Elabandono de la obra por parte del Contratista sin causa justificada.

r) Cualquier otra causa de resolucion contemplada en el ordenamiento
—_— juridico o que resultase de aplicacion.

En caso de incumplimiento del Contrato, la parte cumplidora podra:

(i) Bien requerir a la parte incumplidora para que proceda a su
subsanacion, si esta fuese posible, en el plazo de 10 dias naturales
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contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacién del
incumplimiento por medios fehacientes.

(ii) Bien resolver directamente el Contrato.

Con independencia de la opcién por la que opte la parte cumplidora, la parte
incumplidora deberd indemnizarla por los dafios y perjuicios que le he hubiera
causado.

De la misma manera, procederd la resolucion del Contrato, debiendo indemnizar la
parte incumplidora a la parte cumplidora por los dafios y perjuicios que le hubiera
causado, si la parte incumplidora no subsana el incumplimiento en el plazo de 10
dias naturales habiendo sido requerido para ello por la parte cumplidora.

DECIMOSEGUNDA.- Efectos de la resolucién del Contrato.

Con caracter general, la resolucién del Contrato dara lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacién de las obras realizadas con arreglo al Proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista. Sera necesaria la citaciéon de
este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia
al acto de comprobacion y medicion.

El incumplimiento por parte de la Sociedad de las obligaciones del Contrato,
determinara para aquella el pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se
produzcan al Contratista.

Cuando el Contrato se resuelva por incumplimiento culpable del Contratista le sera
incautada la garantia definitiva que haya constituido a favor de la Sociedad y
deberda, ademds, indemnizar a la Sociedad los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Cuando la resolucion se acuerde por la causa recogida en la letra h) de la cldusula
octava anterior, el Contratista tendra derecho a una indemnizacion del 3 por ciento
del importe de la prestacion dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al
Contratista o este rechace la modificacién contractual propuesta por la
Administracién al amparo del articulo 205.

Sise demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando lugar a la

—.. resolucién del Contrato, el Contratista solo tendra derecho por todos los conceptos
a una indemnizacién equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacién, IVA
excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension
de la iniciacion de estas por parte de la Sociedad por plazo superior a cuatro meses,
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el Contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacién
del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspensidn
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el Contratista tendra
derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del
Contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la
diferencia entre las reflejadas en el Contrato y sus modificaciones aprobadas y las
que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspensién se hubieran
ejecutado.

DECIMOTERCERA.- Proteccidon de datos personales.

En cumplimiento del Reglamento General de Proteccion de Datos y de la Ley
Orgénica 3/2018 de Proteccion de datos personales y garantia de los derechos
digitales, las partes informan de que cada una de ellas es responsable del
tratamiento de los datos personales del firmante de la otra parte, asi como de los
datos de los interlocutores, personas de contacto y personal que la otra parte
hubiese asignado a la ejecucion del Contrato (en adelante, “los interesados”).

Los datos identificativos de los responsables se encuentran reflejados en el
encabezamiento del Contrato. El correo electrénico de contacto del Contratista a
los efectos de esta cldusula es later@later.es. El correo electrénico de contacto de
la Sociedad a los efectos de esta clausula es Dfundpo@funespana.es.

Cada una de las partes tratard los datos personales de la otra parte inicamente con
el fin de mantener y ejecutar el presente Contrato, siendo la propia ejecucién del
Contrato la base de legitimacion del tratamiento. Los datos personales seran
conservados el tiempo minimo indispensable para la ejecucién el Contrato. No
obstante, los datos personales podran conservarse con posterioridad a la
terminacion del Contrato, debidamente bloqueados, con el fin de que las partes
puedan hacer frente a posibles responsabilidades dimanantes de la relacién
contractual.

Los datos personales de cuyo tratamiento son responsables las partes, podrén ser

== comunicados a otras entidades pertenecientes a sus grupos empresariales, a
terceras empresas contratistas que ejecuten trabajos en las obras, autoridades y
administraciones publicas. Las partes no realizaran ningin tipo de transferencia
internacional de datos ni llevaran a cabo decisiones automatizadas sobre los
mismos.
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Los interesados tendran derecho a solicitar a los responsables del tratamiento el
acceso a sus datos personales, su rectificacion o supresion y la limitacién de su
tratamiento. lgualmente, los interesados tendran derecho a oponerse al
tratamiento y a la portabilidad de los datos. Los interesados también podran
presentar una reclamacion por el tratamiento de sus datos personales ante la
Agencia Espafiola de Proteccion de Datos.

Los interesados podran ejercitar sus derechos de proteccidn de datos personales:

- Frente a la Sociedad: dirigiendo su solicitud bien a la direcciéon postal
sefialada en el encabezamiento del Contrato, bien a la siguiente direccion
de correo electrénico Dfundpo@funespana.es, adjuntando en ambos casos
fotocopia acreditativa del documento nacional de identidad.

- Frente al Contratista: dirigiendo su solicitud bien a la direccién postal
recogida en el encabezamiento del Contrato, bien a la siguiente direccién
de correo electrdnico later@later.es, adjuntando en ambos casos fotocopia
acreditativa del documento nacional de identidad.

Los interesados no estan obligados a comunicar sus datos personales. No obstante,
sino comunicaran a través de este documento u otros medios sus datos personales,
el Contrato no podra ejecutarse.

DECIMOCUARTA.- Documentos que integran el Contrato.

Ademas de por las cldusulas aqui contempladas, el Contrato estd integrado por los
siguientes documentos:

e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regird el
procedimiento abierto para contratar la ejecucion de la reforma de las
oficinas y aseos segulin el Proyecto de acondicionamiento del Tanatorio
Cementerio Jardin de Alcald de Henares.

e Pliego de Prescripciones Técnicas que regird el procedimiento abierto para
contratar la ejecucion de la reforma de las oficinas y aseos segun el

Proyecto de acondicionamiento del Tanatorio Cementerio Jardin de Alcala
de Henares. Este Pliego esta compuesto, a su vez, por los documentos que
se relacionan a continuacion:
(i) Memoria.
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(ii)) Resumen de presupuesto.
(iii) Mediciones y presupuesto.
(iv) Gestion de residuos.

(v) Planos.

e Proyecto de acondicionamiento del Tanatorio Cementerio Jardin de Alcala
de Henares.

e Instrucciones u 6rdenes dadas por el Director facultativo de las obras que
se recojan por escrito.

e Oferta econdmica del Contratista.

Por medio de la presente referencia, quedan incorporados al Contrato el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el Proyecto de acondicionamiento, las drdenes o
instrucciones del Director facultativo de las obras que se recojan por escrito y la
Oferta econdmica del Contratista.

El Contratista declara que ha recibido y que conoce, entiende y acepta los Pliegos
de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Proyecto de acondicionamiento.

Los documentos citados en esta clausula forman parte indisoluble del Contrato y
son de obligado cumplimiento para las partes contratantes en lo que les concierna.

Si existiera alguna contradiccion entre el Proyecto o cualquiera de los pliegos
mencionados en esta cldusula y el Contrato, tendra prevalencia lo dispuesto en el
Contrato.

Asimismo, si existiera alguna contradiccién entre cualquiera de los pliegos citados
en esta cldusula o el Proyecto y las mejoras o condiciones contenidas en la oferta
del Contratista, tendran prevalencia las mejoras o condiciones estipuladas en la

D S a— oferta del Contratista, obligdndose este tltimo a su estricto cumplimiento.

DECIMOQUINTA.- Legislacidon aplicable al contrato.

Al Contrato le sera de aplicacidn respecto a sus efectos y extincion el Codigo Civil.
No obstante lo anterior, le serdn de aplicacion igualmente en determinadas
materias los articulos de la LCSP que se sefialan a continuacion:
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e Sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, el articulo
201.

e Sobre supuestos de modificacion del Contrato, los articulos 203 a 205.
e Sobre cesion y subcontratacion, los articulos 214 a 217.

e Sobre condiciones de pago, aquellas establecidas en los apartados 4.2 del
articulo 198, 42 del articulo 210y 1.2 del articulo 243.

De la misma manera, regira la ejecucion de este Contrato, en materia de seguridad
y salud en las obras, la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevencidn de riesgos
laborales, y el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién, y demas
normativa de desarrollo de la citada Ley y Real Decreto.

También regiran este Contrato las ordenanzas municipales de Alcala de Henares
que resultasen de aplicacion.

Las partes se comprometen a respetar y cumplir las normas relacionadas en esta
clausula.

DECIMOSEXTA.- Controversias y jurisdiccion competente.

Seran competentes los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para aquellas «ontroversias relativas a las modificaciones .
contractuales, cuando la impugnacion de estas dultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se

entienda que dicha modificacidn debid ser objeto de una nueva adjudicacion por

parte de la Sociedad.

Las partes contratantes se someten a los tribunales del orden jurisdiccional civil de

T\ Alcalade Henares, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, para
aquellas controversias que se susciten en relacidn con los efectos y extincion del
Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior respecto a las
modificaciones contractuales.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente
Contrato que se extendera en dos ejemplares igualmente originales, en fecha y
lugar indicados en el encabezamiento.

CEMENTERIO JARDIN DE ALC

A DE HENARES, S.A.

Fdo. D.

LATER ARQUITECTURA Y\CONSTRUCCION, S(A

Alberto % Jover

Consejero Delegaflo

LATER ARQUITECTUR.

TRUCCION, 8.

Puerto de la Cruz Verde|

44\bcal 2, 28045 Madrid

Fdo. D.

7

Administrador Solidario
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