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MEMORIA JUSTIFICATIVA E INFORME DE NECESIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 
DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL TANATORIO DE 
CEMENTERIO JARDÍN DE ALCALÁ DE HENARES  

Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. 

 

En Alcalá de Henares, a 04 de mayo de 2026 

 

1. ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA 

CEMENTERIO JARDÍN DE ALCALÁ DE HENARES, S.A. (en adelante, Cementerio 
Jardín), con NIF: A79603007, es una empresa mixta que forma parte del sector 
público, al ser una sociedad mercantil en cuyo capital social la participación del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares es superior al 50%. 

En su condición de entidad del sector público, pero sin ser poder adjudicador, su 
actividad contractual se rige por sus instrucciones internas de contratación, 
aprobadas para garantizar los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación, así como por lo dispuesto en 
el Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público 
que no tengan el carácter de poderes adjudicadores de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 

2. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO 

2.1 Necesidad: Intervención en las zonas de saneamiento que se encuentran 
deterioradas por su antigüedad, presentan juntas abiertas, así como, otras 
anomalías que provocan el deficiente funcionamiento de la red.  

La necesidad que se satisfará en este contrato será la de definir las obras de 
acondicionamiento de la red de saneamiento del tanatorio del Cementerio Jardín. 
Se plantea un acondicionamiento de la red de saneamiento actual, la cual recoge 
las aguas fecales de los baños, recepción cafetería y oficinas, así como los 
sumideros y desagües de las pilas de toda la instalación, además de las pluviales 
provenientes del tejado, absorbedores y rejillas de los jardines.  

http://www.cementeriojardinalcaladehenares.es/
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902#a3-33
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902#a3-33
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2.2. Justificación de la contratación externa para la ejecución de la obra. 

Para llevar a cabo la obra descrita, es requisito indispensable disponer de un 
contratista que lleve a cabo su ejecución.  

Actualmente, Cementerio Jardín no dispone de los medios materiales ni 
personales para llevar a cabo por sí misma la obra.  

En consecuencia, resulta imprescindible acudir a la contratación externa para 
ejecutar la siguiente tarea especializada:  

• Obra de acondicionamiento de la red de saneamiento. 

 

La externalización de esta obra es la única vía para asegurar una ejecución 
adecuada, garante y de calidad.  

 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con el Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en 
la contratación. y el Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y 
contenido. de la LCSP, se ha procedido a determinar el valor estimado del contrato. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el valor estimado del contrato asciende a OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (88.326,92€), 
IVA excluido.  

El método de cálculo para la determinación del valor estimado se basa en el 
sumatorio del Presupuesto de Ejecución Material ‘’PEM’’, Gastos Generales ‘’GG’’ y 
Beneficio Industrial ‘’BI’’, todos ellos derivados de la ejecución de la obra. 

El desglose del cálculo es el siguiente: 

• Presupuesto de Ejecución material ‘’PEM’’: 74.224,30€. Se trata del coste real 
y directo de la obra: materiales, mano de obra y maquinaria necesaria. 

• Gastos Generales ‘’GG’’: 13% del PEM. Esto es, 9.649,16€. 

Se compone de los gastos indirectos de la empresa constructora; personal técnico, 
seguros, tasas, licencias, etc… 

http://www.cementeriojardinalcaladehenares.es/
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• Beneficio industrial ‘’BI’’: 6,00% del PEM. Esto es, 4.453,46€ 

Está formado por la ganancia o margen de beneficio legítimo que obtiene la 
constructora por asumir el riesgo del contrato.  

• Cálculo: PEM + GG + BI= 88.326,92€ 

 

En aplicación de las instrucciones internas de contratación de la entidad y 
del Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que 
no tengan el carácter de poderes adjudicadores. de la LCSP, se considera que el 
procedimiento de adjudicación más adecuado es el procedimiento abierto, para 
garantizar la máxima concurrencia y seleccionar la oferta que presente la mejor 
relación calidad-precio. 

 

4. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, se considera justificada y necesaria la contratación de un 
operador externo para llevar a cabo la ejecución de la obra.  

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO 
Fdo. D. Luis Marco Sepúlveda 

http://www.cementeriojardinalcaladehenares.es/

